
VAI|.ALKOZASI

amely létrejött egyrészről

Név: Eötvös ]ózsef Főiskola
Székhely: 6500 Baja, Szegedi út 2.
KépviseH: dr. Paska Mihály kancellár
Elérhetőség paska.mihaJv@,eif.hu + 3630424-6274
Számlavezető pénzintéz.et-e: Magyar Ál]amkincstár
Számlaszáma: 10025004-01427439-00000000
Adószáma: 15308988-2-03

A szerződés száma:
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E-építési  napló  használatához  szükséges  napló  ügyfél  jel:  415342799  apz'Íéw. G#gGdG`9 Áó.;g/~ Íwe'Á#Lywg éij`Gíé#
releuánS)

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Név: ÉPREMA Epítő és Tatarozó Kft.
Székhely: 6500 Baja, Bokodi út 64. 10035/9
Képviseli: Páncsity Andor ügyvezető
Képviselő levelezé§i címe: 6500 Baja, Bokodi út 64. 10035/9
Képviselő elérhetősége (telefonszám, email cím): +36-30/229-0716, eprema@eprema.hu
Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszáma:  12065006-01534425-00100007
Számlázási cím: 6500 Baja, Bokodi út 64. 10035/9
Adószáma: 12814783-2-03
MKIK nyilvántartási száma: 12A40306
Cégi.egyzék száma: 03-09-109734

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) , együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen
és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Felek megállapítják, hogy Megrendelő [2025. április 10.] napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  töívény  (a toyábbiakban:  Kbt.)  112.  §  (1) bekezdés  b) pontja szerinti nyflt közbeszerzési
eljárást indított „8"  Epület földszinq.ének belső  átalakítása  (11.  ütem)  tárgyában. Az  eljárás
nyertese  Vállalkozó,  mint  ajánlattevő  lett.  Felek  a  jelen  vánalkozási  szerződést  a  közbeszerzési
eljárásban  a Megrendelő, rint  ajánlatkérő  ajánlati  felhívása  és  közbeszerzési  dokumentációja,  az
egyéb közbeszerzési dokumentumok, valarint a Vánakozó, mint nyeftes ajánlattevő ajánlata szerint
kötik meg.

A jelen Vállalkozási szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan
a Vállakozási szerződés elválaszthatadan részét képező az alábbiakban meuékelt dokumentumok az
irányadók, amelyek - fizikai csatolás nélkül is - a jelen Vállalkozási szerződéssel együtt a Szerződést
alkotják, így együtt olvasandók és éftelmezendők. A dokumentumok közötti euentmondás esetén a
sorrendben előbb  áuó  dokumentum rendekezései megelőzik a sorban később  álló  dokumentum
fendekezéseit.
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•     Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben)
•     Ajánlati felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben flyenre sor került)
•     Közbeszerzési   dokumentáció    @enne   a   kivitelezési   dokumentáció)    és   módosítása(i)

(amennyiben ilyenre sof került)
•     Váualkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata

A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeh, Váualkozó elváualja a „8" Épület földszintjének belső átalakítása (11.
ütem)" kivitelezési munkálatainak elvégzését, az ajánlati felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint
a további közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: Dokumentáció), inetve a Vállalkozó
ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.

A  jelen  szerződésben  nem  érintett  kérdésekben  -  amennriben  azokra  vonatkozóan  a  felsorolt
dokumentumok    tartalmaznak   rendelkezéseket   -   a    felsorolt    dokumentumokban    foglaltak
érvényesülnek.

1. A beruházás mérföldköveinek meghatározása
Az Epítési munkaterület címe, helyrajzi száma:
6500 Baja, Szabadka u.1. 8 épület földszint., Hrsz: 735/2

Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépésétől számított 10 naptári
napon belül.
Aiz, e-€pÁ:+ést ":phó Éiészeri!éHheLR*qc:zésé"ek, rr2i+yía:. a Sc`7*er?`ődós batályba lépésétől Sc%ámított 5 nqptárl nqpon
belül.

Aiz e-€pí!f!és;i rríiprió m!f:gf ]:ijJ:fÁ;stirrf ak riía:+y2i. leg/később a munhöterület átadásánah napja.

A szerződő felek helyszíni képviselői:

Megrendelő képviselője:
név: Király Ferenc
Mobil:  +70-659-1640
E-mafl: kifaly. ferenc@ej f.hu

A Megrendelő lebonyoHtója, műszaki enenőre:
név: Papp lstván e.v.
telefonszám: +36304483615
e-mail: istvanpapp79@gmail. com
Naplóügyfél-jel QÜ]): 57752737
Névjegyzéki nyilvántartási száma: 03-0957; 03-5293

Vállalkozó helyszíni képviselője:
Név: Páncsity Andor
Mobfl: 06 30 229 0716
E-mail: eprema@eprema.hu

Felelős műszaki vezető: Q4V-É): 03-6160
Név: Páncsity Andor
Cím: 6500 Baja, Szabadság út 145.
Mobil: 06 30 229 0716
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Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma: 03-6160
Az ajánlat szerinti, értékelésre kerülő többlettapasztalata: [36] hónap

Felelős műszaki vezető: Q4V-ÉG): 03-6690
Név: Ferth Tamás
Cím: 6500 Baja, Búzavirág u. 20
Mobfl: 06 30 371  9269
Felelős műszaki vezető névj egyzéki nyilvántartási száma: 03-6690
Az ajánlat szerinti, értékelésre kerülő többlettapasztalata: [36] hónap

Felelős műszaki vezető: Q4V-ÉV): 19-01248
Név: Petrán Zoltán
Cím:8272 Szentantalfa, Óvoda u. 6.
Mobfl:    06 30 346 5779
Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma: 19-01248
Az ajánlat szerinti, értékelésre kerülő többlettapasztalata: [36] hónap

Kőműves mester:
Név: Schlud lstván
Cím: 6500 Baja, ]ávorka u.  11.
Mobfl: 06 30 9244 409
Az ajánlat szerinti, értékelésre kerülő többlettapasztalata: [36] hónap

A  munkaterület  szerződés  szerinti  átadása  esetén  a  szerződés  tárgyát  képező  munka  teljesítési
határideje: az építési munkaterület átadásának időpontjától számítva 90 nap, mely nem tartalmazza
a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.
Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább s nappal előbb köteles
közölni a Megrendelővel.

2. A műszaki tartalom meghatározásának módja és a műszaki tartalom megváltoztatásának,
így különösen a pótmunka, többletmunka elrendelésének szabályai, módja

A beruházás építési hatósári engedély-köteles, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik.

]elen  szerződés  tárgyát képező  kivitelezés  részletes műszaki tartalmát a kivitelezési dokumentáció
tartalmazza.

2.1. Felek rögzítik, hogy Váualkozót a Beruházás teljes körű, valamennyi rendeltetésének megfelelő
használatra, üzemeltetésre alkalmas állapotban történő megvalósításáért, mint eredmény elérésért -
taftalékkeret  nélkül  számított -  nettó  60  597 468,-  Ft  összegű  Vállakozói  Díj  iueti meg,  amely
teljeskörűen tartalmazza a Szerződésben foglalt Munkák elvégzésének valamennyi költségét, de nem
tartalmazza  az  opciós  tételek  díját.  Az  opcionális  munkákat  Megrendelő  a  szerződés  hatályba
lépésétől számított 20 naptári napon belül rendelheti meg (akár több alkalornmal is) azzal, hogy a
megrendelt opciós munkák teljesítési határideje megegyezik az 1. pontban meghatározott teljesítési
határidővel. A kifizetés a 2007.  évi CXVII.  törvény  142.  §  (1)  bekezdés b) pontjának hatálya alá
tartozik (fordított ÁFA).

A díjat a Váualkozó a feladat és  a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz Íninden olyan
munkát,   közvetett   és   közveden   költséget,   amely   a   tárgyban   szereplő   f`eladatok   komplett
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megvalósításához   szükséges   -   átalányár   (fiiggetlenül  attól,  hogy   a  jelen   szerződésben,  iuetve
menékleteiben esedeg nem, vagy rövidítetten szerepel, iuetve nincs részletezve).

A Vállalkozó a vállalkozási díjon kí+7-ül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más

jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

2.2. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől fészben eltérő tartalommal való elvégzése
esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon
túlmenően,   a   tervben  szereplő,   de  a  költségvetésből  hiányzó   többletmunka  elszámolására  a
Váualkozó  nem  jogosult.  Az  esetleges  tervmódosításból  adódó,  vagy  műszaki  szúkségességből
felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólago§
munkák)  a  Váualkozó  kizárólag  abban  az  esetben  végezheti  el,  ha  azt  a  Megrendelő  írásban
megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
Ezen pótlólagos munkák elszámolása a következőképpen történhet:
Azon  anyagok  és  munkanemek  esetében,  melyekre  vonatkozóan  nem  tartalmazott  egységárat  a
Vállalkozó árazott költségvetése, a műszaki euenőr továbbá a tervező által jóváhagyásra javasolt, és
a  Megrendelő  által  elfogadott  egységárelemzés  vagy  árkimutatás  alapján  vagy  a TERC  program
szefinti árakon vagy indikatív árajánlatok bekérése útján történik az elszámolás.

2.3. A tartalékkeret mértéke: 5 °/o.

A tartalékkeret kizárólag a beruházás teljesítéséhez szükséges, a szerződéskötés időpontjában előre
nem  látható  körülmény  miatt  indokolttá  vált  és  a  rendeltetésszerű  és  biztonságos  használathoz
szükséges munka enenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret felhasználásához a tervező és  a műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozata szükséges. A
tartalékkeret felhasználásáról a Megrendelő dönt.

A tartalékkeret jelen pontban meghatározott keretek között történő felhasználása a Kbt. alapján nem
vonja  maga  után  szerződésmódosítás  vagy  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásának  szükségességét,
amennyiben  az  építési beruházások, valamint  az  építési  beruházásokhoz  kapcsolódó  tervezői  és
mémöki   szolgáltatások  közbeszerzésének  részletes   szabályairól  szóló   322/2015.Q[.30.)   Kom.
rendelet 20. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.

Minden  más  esetben  a  tartalékkeret  felhasznáEsára,  illetve  a  pótlólagos  munkák  eredményeként
indokolttá váló szerződésmódosításra csak a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.

2.4. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt.141.  §-ában foglaltak alapján írásban
lehet  módosítani.   Nem  minősül   szerződésmódosításnak  a   felek   cégjegyzékben   nyilvántartott
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás,
továbbá   a   szerződéskötés   és   teljesítés   során  eljáró   szervezet   és   a  kapcsolattartók  adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fiél a másik felet - az eset körü]ményeitől
figgően -vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését @ejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

3. A iiyertes ajánlat alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj: 6.800,- Ft.  Lffl 44/2o24. Q[ii. 2o.)
ÉKM rendelet alapján szükséges meghatározri/
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4. A kivitelezés közben felmeriilt, műszaldl?g egyenértélű kiváltás elfogadásának rendje

A  Felek megáuapodnals  hogy  a Kiviteli TervektőL  valamint a  Szerződés  részét  képező  műszaki
tartalomtól való  mindennemű  műszaki  (mennyiséd  és  minőséri,  termék vagy  cikkszám  szerinti)
eltéréshez   vagy  változtatáshoz   a   Megrendelő   előzetes   írásbeh   hozzájárulása   szükséges,   ilyen

jóváhagyás mellőzése még műszaki egyenéftékűség esetén sem megengedett.

A Műszaki Ellenőr megvizsgálja és szakmailqg véleményezi a Vállalkozó kivitelezéssel kapcsolatos,
az  E-Építési  Naplóba  fdtöltött  vagy  részére  más  módon  joghatályosan  közölt  nyilatkozataiq
kérelmeit,    javaslatait    és    bejelentéseit,    így    különösen    a    Vállalkozó    változtatási    javaslatát,
egyenéftékűségi kiváltási javaslatát és azokkal kapcsolatban javaslatot tesz a Megrendelő részéreT

A   Tervező   a   külön   jogszabályban   foglaltak   szerint   vizsgálja   meg   a   Vállalkozó   műszaki
egyenéftékűségre vonatkozó kiváltási javaslatát, és a Műszaki Ellenőrrel egyúttműködve, együttesen
dönt   annak   elfogadhatóságáról.   Amennyiben   a   Tervező   a   kiváltási   javashtot   műsza,kiJag
egyenértékűnek  fogadja  el,  a  Megrendelő  jóváhagyását  ke]1  kémie  a  kiváltási  javaslat  alapján
készítendő  tervmódosításhoz.   Megrendelő  jóváhagyását  követően  a  Tervező  elvégzi  a  tervek
megfelelő módosítását, amennyiben az szükséges.
A  műszakilqg  egyenéftélű  kiváltás  nem  járhat a  beruházás  költségeinek  emekedésével,  határidő
növelésével, meg keu felehie a Kbt.141. §-ában foglaltaknak is, valamint a szükséges építési, létesítési
vqgy egyéb hatósáS engedélyek módosítását a műszakilqg egyenértékű kiváltás kezdeményezőjének
kell leb onyolítania.

A 2023. évi ljxIX. törvény az állami építési beruházások rendjéről (továbbiakban: Ábtv.) 49.§ 4)
bekezdése   alapján   a   műszakilag  egyenértékű  kiváltás   szakmai  kritériumrendszerét   az  Ábtv.
felhatalmazása alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.

A   miniszteri   rendelet   hatályba   lépését   követően   annak   rendekezéseit   jelen   szerződésminta
módosítása nélkül is alkalmazni szükséges a kivitelezés közben felmerült, műszakilag egyenértékű
kiváltás elfogadása során.

5. A vállalkozói díj módosításának és a többletköltségigény kezelésének feltételei, beleértve
az építőanyagárlváltozások kezelése, a pótmunka díjazása, valamint azok az esetek, amikor
a kívitelező többletdíjazásra nem jogosult

Az előre nem látható mértékű építőanyagár-változással és a munkadíjjal összefiiggésben jelentkező
költségváltozás   kockázata   kezelésének   objektiv   piaci  mutatók   alapján   történő,   képletszerűen

E##oÁ;Í2?fiááí:sft;z4e7i!át)sis:ed?é:á#bő=ym%káT:::Z;:iávs::É?éékftoésk:1#eí,kö?;ne::
https: / /beruhazas.gov.hu /dokumentum-sablonok /szerzodesmintak oldalra: 2025.03.20.)

6. Az igényelhető előleg mértéke, az igénylés feltételei és annak teljesítésének szabályai

A  Vállalkozó  igényh/nem  igényht  a  Kbt.  135.§  (7)  bekezdései  alapján  a  szerződésben  foglalt -
tartalékkeret és  áfa nélkül számított -  teljes  euenszolgáltatás  5°/o-ának megfelelő összeg előlegként
történő kifizetését.

Előleg igénylése esetén az előleget a Megrendelő a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon
belül utalja át, az előleggel a Vál]alkozó a végszáínlában köteles elszámolni.

±&_
í Vállalkozó nyilatkozata alapján véglegesi'tendő.
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7. A felek közötti feladat-, felelősség- és kockázatmegosztás szabályozása

A 9. pontban foglaltak az irányadók az alábbiakkal kiegészítve:
A  Vánakozó  az  építési  munkákat  saját  felelősségére  és  veszélyére  végzi.  Ennek  során  köteles
betartani és betartatni a munkavédelmi, foglakozás egészségügyi, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi
előírásokat, munkaj ori szabályokat. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok -engedéllyel
rendelkező   kezelőhöz   történő   -   elszállítására   (elszállíttatásáfa)   kötelezett   szervezetként   a(z)
ÉPREMA Kft.-  t   nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre  a célra más  szervezetet
igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek.

Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló.
2011.  évi CXCV  törvény  (a  továbbiakban:  Aht.)  szerint iuetékes  euenőrző  szervezetek  feladat-és
hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és  az azok alapján megkötött szerződések
teljesítését rendszeresen enenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti infomáció megadása
üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

A jelen  szerződésben nem rendezett kérdésekben a  felek jogviszonya tekintetében a 2013.  évi V.
törvény   a   Polgári  Törvénykönyvről,   valamint   az   építőipari   kivitelezési   tevékenységről   szóló
191/2009.  (IX.15.)  Korm.  fendelet,  továbbá  a  Kbt.  és  egyéb  vonatkozó  hatályos  jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

8. A kivitelezés végzésére vonatkozó általános szabályok

Vállakozó kötelezettségei:

A  Váualkozó  a  kivitelezés  teljes  időtartama  alatt  köteles  építési  naplót  vezetni,  az  építőipari
kivitelezési  tevékenységről  szóló  191/2009.  (IX.  15.)  Korm.  rendelet  szerint,  amennriben  azt  a
rendelet előrija.

A  jelen  szerződésből  eredő  teljesítési  kötelezettséget  köteles  teljesíteni  a  Vállalkozó  vagy  a  nem
természetes személy Vállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasári társaság átalakul vagy
a szervezet j ogutódlással megszűnik.

A   Váualkozó   a   kivitelezés    során   a   műszaki   előírásoknak   megfelelő    anyagokat   és
berendezéseket   köteles   beépíteni.   A   kivitelezés   során   a   beépített   anyagok   és   szerkezetek
létrehozásánál és  a megfelelőség igazolása során a magyar építészetről szóló 2023.  évi C.  törvény
vonatkozó  rendelkezéseit,  valamint  az   építési  temék  építménybe  történő  betervezésének  és
beépítésének,   ennek   során   a   teljesítmény  Éazolásának  részletes   szabályairól   szóló   275/2013.

(VII.16.)   Kom.   rendelet,   és   az   építésügyi   és   az   építésüggyel   összeffiggő   szakmagyakorlási
tevékenységekről   szóló   266/2013   (VII.11.)   Korm.   rendelet,   valamint   a   tűzvédelmi   tervezői
tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011.  Q[II.  31.)  Kom. rendelet előírásait be ken
tartani.

A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladatot a Vállakozó határidőre elvégezte,
a   Megrendelő   képviselője   a   feladat   elvégzését   leigazolta.   Vál]alkozó   a   szerződéses   feladat
teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki
euenőmek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél
halaszthatadan intézkedés szükséges.

A Vállakozó köteles áuandó helyszíni képviselője által biztosítani a szúkséges szakmai felügyeletet
és  irányítást, a felelős műszaki vezetést.

Felek  rögzítik,  hogy  amennyiben  az  építési  beruházás  megvalósításának  alapját  képező  egyes
dokumentumokban   vagy   azok   között   enentmondások   mutatkoznának,   akkor   mindig   az   a
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dokumentum  az  irányadó,  amely  a  legátfogóbb  és  minőségileg  a  legmagasabb  értékű  teljesítést
eredményezi.

Amennyiben Vállalkozó nem 1. osztály szerinti minőségben teljesít, a Megrendelő jogosult az adott
munkát, munkarészt a Vállalkozóval kijavíttatni, amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni.

Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag a mindenkor hatályos fenti szabványoknak megfelelő, alkalmas
és kifogástalan anyagot, terméket, berendezést használhat fel, illetőleg építhet be.

Vállalkozó a kivitelezést, a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során előírt feltételek, inetőleg a
Megrendelő utasításainak maradéktalan betartásával, a munkaterületen kíi7üli területek maradandó
károsítása nélkül köteles végezni.

A kivitelezéshez szükséges energiaellátást (víz, villany) a Megrendelő biztosítja.

A munkaterület átadása után a Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen
mindenkor betaftásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset- és
munkavédelmi előírás ok.

Vállalkozó a munkavégzést úgy szervezi, úgy alakítja ki a felvonulási területet, hogy a mindennapi
tevékenység során a lehető legkisebb fennakadást okozza, valamint az építési munkaterület elkeritése
során fokozott figyelemmel van a megfelelő munkaterület lehatáfolást biztosító kerités építésére.

Váualkozó  az  általa  leszállított  anyagok  lerakásáról,  biztonságos  tárolásáról  és  őrzéséről,  a  teljes
kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

Ha egyes munkarészeket a Váualkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka egy részének
újbóli  elvégzését tenné  szükségessé,  a Vállakozó  köteles  előzetesen,  az  eltakarás  előtt legalább  3
munkanappal a Megrendelőt a beépítésről értesíteni. Ha Megrendelő, iuetve Megrendelő képviselője
az eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Vállalkozó viseh.

Váualkozó feladata továbbá

-  a  fotódokumentáció:  a felújítás  megvalósulását,  és  a kivitelezés  egyes  fázisait,  azok teljesítését a

legteljesebb mértékben és egyértelmű módon alátámasztó fotódokumentáció készítése szükséges, az
eltakarásra kerülő szerkezetekről valódiságot igazoló fotókat szükséges készíteni a munkafolyamatok
közben,

-  a  munkaterületen  keletkezett  építési-bontási  hu]ladék  mennyiségéről  és   fajtájáról  folyamatos

nyilvántaftás vezetése az építési naplóban a külön jogszabályban meghatározottak szerint,

- az alkalmazandó anyagok teljesítmény nyi]atkozatait az átadási dokumentációhoz és az e-naplóhoz

csatolni keu azok beépítése előtt,

- a kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendekező kezelőhöz történő elszállítása,

-   a   megközelítési   útvonalak,   deponálóhelyek,   felvonulási   területek,   használható   gépeszközök
egyeztetése, jóváhagyatása a Megrendelővel a munkálatok megkezdése előtt,

• a munkavégzés  időszaka alatt az  aktuáüs  munkaterület pontos  lehatárolásának elvégzése,  terepi

jelzéssel  való,  jól  látható  módon  történő  megjelölése  a  munka  tárgyát  nem  képező  ingatlanok,
ingadanrészek elkerülése érdekében, valamint munkaidőn belüli, és kíi7üli időszakban is őrzése,
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-  annak  biztosítása,  hogy  a  Váualkozó  részéről  építési  munkaterületen  csak  olyan  személyek

tartózkodjanak,   akik   a   Vállalkozói   nyflvántartásban   szerepelnek,   illetve   erre   jogosultsággal
rendelkeznek, és részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,

•  a kivitelezés ideje alatt a munkavégzés helyén igénybevett valamennyi területet -különös tekintettel

a  területen  található  védett  természeti  értékekre  -  védeni  kell.  Kár  okozása  esetén  a  kivitelezés
befej ezési határidejére az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítást el keu végezni,

• a munkálatok elvégzése után, de még a műszaki átadás-átvéteh eljárás megkezdése előtt valamennri

igényb eve tt munkaterület pip eretakaritás a,

- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az

alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,

- a munkák befejezésekor a munkaterület átadása a Megrendelőnek,

-  a  Váualkozó  anyari  felelősséggel  tartozik  a  teljesítés   helyszínén  található  vagyontárgyakért.

Vállalkozó az általa okozott káfokat köteles megtériteni, az eredeti ánapotot helyreállítani.

Szerződő  Felek megáuapítják,  hogy  az  épülethez  tartozó  bútorzat,  felszerelési tárgyak,  és  egyéb
eszközök tételes jegyzékét az 6. számú meuéklet tartalmazza, mely a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezi.

A     Szerződéses     teljesítése     során     szükséges     az     ISO     14001     rendszer-szabvány     szerinti
környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány szerinti intézkedések alkalmazása vagy az Európai
Unió  más  tagáuamából  származó  a  fentiekkel  egyenértékű  tanúsítvány,  illetve  az  egyenértékű
kömyezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó
a Szerződéses Megáuapodás megkötését megelőzően bemutatta a tárg)ri tevékenységre vonatkozó
fenti   hatályos    tanúsítványát,   flletve   az    egyenértékű   kömyezetirányítási   intézkedések   egyéb
bizonyítékait.  Vánalkozó  -  súlyos  szerződésszegés  terhe  mellett - köteles  a  tanúsítvány  hatályát
fenntartani a teljesítésig, vagy egyébként a fentieket (folyamatosan) biztosítani.

A  szerződéses  teljesítése  során  szükséges  az   ISO  45001  rendszer-szabvány  szerinti  munkahelyi
egészségvédelem   és   biztonság   irányítási   rendszer   szerinti   tanúsítvány   szerinti   intézkedések
alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából számazó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány,
inetve   az   egyenértékű   intézkedések   egyéb   bizonyítékainak   alkalmazása.   Felek   rögzítik,   hogy
Vánalkozó a szerződés megkötését megelőzően bemutatta a tárg)ri tevékenységre vonatkozó fenti
hatályos tanúsítványát, inetve az egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait. Vállalkozó - súlyos
szerződésszegés   terhe  menett  -  köteles   a  tanúsítvány  hatályát  fenntartani  a  teljesítésig,  vagy
egyébként a fentieket (folyamatosan) biztosítani.

9. A beruházás egyéb résztvevőivel való együttműködés részletes szabályai

A 7. pontban foglaltak az irányadók az alábbiakkal kiegészítve:

A Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek.

A Felek kötelesek megfelelő, illetve a szerződésben előírt határidőkön belül egymást tájékoztatni a
szerződésben    megjelölt    képviselőik    útján    a    szerződés    teljesítésével    kapcsolatos    lényeges
körülményekről.

A  Vál]alkozó  értesítési  kötelezettsége  különösen  kiterjed  arra,  hogy  a  Megrendelőt  és  a  Műszaki
Ellenőrt minden olyan körülményről haladéktalanul értesítse, amely
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a)    a   beruházás   sikerességét   vagy   a   részhatáridőre/teljesítési   véghatáridőre   való
elvégzését veszélyezteti,

b)   akadályozza a munkavégzésben,

c)    a  jelen  szerződéses  feltételek  szerint  az  ellenőrzési  körén  kí\7ül  eső,  előre  nem
látható, el nem kerülhető, el nem háritható körülmény,

d)   hibákat  és   hiányosságokat  a  közbeszerzési  dokumentumok  részeként  kiadott
tervdokumentációban észrevett a kivitelezési munkák végzése során.

A Vállalkozó az értesítés elmulasztásából adódó káréft felel. Mentesül a felelősség alól, ha az értesítési
kötelezettség elmulasztását euenőrzési körén kívül eső, az értesítési kötelezettség időpontjában előre
nem látható  körülmény okozta,  és  nem volt  elvárható,  hogy  e  körülményt elkerülje, vagy a  kárt
elhárítsa.

A Vánalkozónak a tervhibákra vonatkozó értesítési kötelezettsége nem mentesíti a Váualkozót a terv-
felülvizsgálati  kötelezettsége  elmulasztásából  számiazó  következmények  alól,  amely  szerint  az
ajánlatát  az  átadott  dokumentumok  és  valamennyi,  a  beruházást  érintő  körülmény  áttekintése,
merismerése alapján és azok ismeretében tette meg. A Vállalkozó tervhibákra vonatkozó értesítési
kötelezettsége a Tervező felelősségét sem érinti.

Váualkozó  vállalja,  hogy  amennyiben  a  szerződés  szerinti  ,munkák  elvégzésének  ideje  alatt  a
munkaterületen  a  Megrendelő  megbízásából  vagy  együttműködéséből  eredően  más  vánalkozó  a
bemházás    megvalósulásához    kapcsolódóan    munkákat    folytat,    úgy    a    Szerződés    szerinti
együttműködési   kötelezettségének   eleget  téve   jóhiszeműen   és   építőipari   szakcégtől   elvárható
mértékben  együttműködik,  és  a  munkaterületet  ideiglenesen  a  Megrendelő  által  megbízott  más
vállalkozóval,  vagy  az  általa  megbízott  alváualkozókkal  közösen  használja,  és  ennek  keretében
minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a beruházás megvalósulásához a kivitelezési
szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridő tartható legyen.

Az Ábtv.15.§-a szerinti projektszervezet tagjai a szerződés teljesítésével összefiggésben az Ábtv.-
ben,     és   az   annak  rendelkezéseivel  összhangban  létrehozott  projektalapító   dokumentumban
meghatározott jogaikat gyakorolhatják.
A  projektszervezet  tagjaival  való   együttműködés   során  a  Váualkozó  mindenkor  a   szerződés
rendelkezései   szerint   köteles   eljámi,   a   projektszervezet   tagjai   részéről   felmerülő   kérdéseket,
igényeket,  a  Vállalkozó  a  Lebonyolító  vagy  a  Megrendelő  által  e  feladatra  kijelölt  más  személy
bevonásával  kezeh.  A  Vállalkozó  a  projektszervezet  tagjaitól  közveden  utasítást,  amennyiben  a
szerződés másként nem rendelkezik, nem fogadhat el.

A  Felek  együttműködési  kötelezettségére  egyebekben  a  Ptk.6:62.§-ban,  illetve  a  Ptk.  XV.  CÍM
XXVII.  fejezetében  foglaltak  az  irányadók,  különös  figyelemmel  a  kivitelezési  szerződésekre
vonatkozó szabályokra.

10. A teljesítés igazolására, a műszaki átadás-átvételre vonatkozó szabályok

Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást álh't ki, a Kbt.  135.§ (1) és

(3) bekezdései szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak,
szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlati felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és
a Vállalkozó ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. A Megrendelő részéről
teljesítés igazolásra jogosult személy dr. Paska Mihály kancellár.
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A  teljesítésigazolás   kiánításának  feltétele,  hogy  a  Megrendelő  ezzel  felhatalmazott  képviselője
aebonyoHtó, műszaki enenőr)  a Vállalkozótól kapott teljesítéssel összefúggő dokumentációk teljes
körű  összeámtását  elvégezze  annak  érdekében,  hogy  a  Vállalkozó  teljesítése  jelen  szerződésnek
megfelelő  műszaki  tartalom  és  a  vonatkozó  jogszabálri-hatósári  előírásoknak  való  megfelelése
esetén, a kifizetéshez szükséges teljesítésigazolás Megrendelő részéről kiámtásra kerülhessen, továbbá
az érintett szervezet felé továbbítása megtörténhessen.

Megfendelő  az  Éazolt  teljesítést  követően  a  szabályszerűen  kiállított  számlát  a  kézhezvételtől
számított 30 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a Pokári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  6:130.  §  (1)-(2)  bekezdései
alapján.

Azátadás-átvételieljárásmegkezdéséneklegkésőbbiidőpontjaaz1.pontszerintikivitelezésihatáridő
utolsó napja.

Amennyiben  Vállalkozó  írásbeli  értesítésére   qészre  jelentés)   a  készre  jelentést  a  Megrendelő
elfogadja,  és  a Megrendelő  a  szerződésben az  átadás-átvéteh eljárás  megkezdésére  meghatározott
határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvéteh eljárást, vagy megkezdi, de a
szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi
be, a Vállakozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. A készrejelentés időpontjáról Vállalkozó
legalább  15  nappal előbb  köteles  Megrendelőt értesíteni,  a Megrendelő pedig köteles  az  eljárásra
meghívni a j ogszabályokban megjelölt szerveket.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a kivitelezés során esedegesen okozott károk
helyreállítása.

Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja
az   elkészült   építőipari,   ill.   kertépítési   kivitelezési   tevékenységet   és   a   szerződésben   foglaltak
teljesülését.

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését.
Ha hiánypódási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a Vállalkozó kivitelezőnek alá keu
lrnla.
A  Vállalkozó   az   elkészült  létesítményt  a  műszaki  átadás-  átvételi  eljárás  keretében  adja  át  a
Megrendelőnek. Az átadás -átvételi eljárás megkezdésének időpontjában a Váuau{ozó köteles átadni
a   Megrendelő   részére   az   építmény   átadás-átvételéhez   kapcsolódó   műszaki   dokumentumok
összességét    (átadási    dokumentáció),    jogszabály    által    meghatározott,    a    beépített    anyagok
megfelelőséri   igazolásait,   ®éldául   megfelelőséri,   minőséd  bizonyítványokat,   tanúsítványokat,
akalmazási    engedélyeket,  . a    sikeres    próbaüzemek    jegyzőkönyveit    stb.),    a    megvalósulási
dokumentációt, illetve az átveendő épület, építmény szakszerű kezelésére, karbantartására vonatkozó
utasításokat,    valamint    az    üzemeltető    kezelőszemélyzetének    szakszerű    kioktatásáról    szóló
jegyzőkönyveket,  valamint  az  átadási  dokumentációt  „D  terv''-et.  A  Megrendelő,  enenőrzi  a
Vállakozótól  kapott  iratanyagot,  azaz  a  jogszabályokban,  iuetve  a  szerződésben  meghatározott
kellékeket.

11.  A  hibás  teljesítésre,  szavatosságra vonatkozó  szabályok,  a  szerződéses  szankciók  és
kötbér

Késedelnri kötbér:
A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teüesítése esetén a Vállalkozót
minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozási díjára vetitett naptári naponké
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terheh A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozási dij  10 °/o-a. A késedelri kötbér
maximumának   elérése   esetének   esedeges   jogkövetkezménye   a   szerződés   azonnali   hatályú
ftlmondása  a  Megrendelő  részérőL  mely  esetben  Megrendelő  -  a  késede]ri  kötbér  helyett  -
meghiúsulási kötbért érvényesít.

Hibás tehesítési kötbér:
Amennyiben Vállalkozó telj esítése hibás, úgy hibás teljesítésenként Vállalkozó a nettó vá,]1alkozási dij
0,5 °/o-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.
Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az ehrégzett mmkák a
teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, váualkozási szerződésben,
ajánlati  felhívásban  és  közbeszerzési dokumentumban,  a Váualkozó  által benyújtott ajánlatban,  a
műszaki leírásban, hatósári engedélyekben foglaltaknak.
Megrendelő vagy hibás teüesítési kötbért vagy szavatossári igényt érvényesít.
Hibás  teljesítési kötbér legfeljebb 20 alkalommal éivényesíthető, ameFet követően Megrendelő a
szerződést  felmondhatja,  mely  esetekben  Megrendelő  a máf érvényesített  hibás  teljesítési kötbér
összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbéft érvényesít.

Meghiúsulási kötbér:
Ha-ateljesítésolyanokbóLmebértVállalkozófelelősmeghiúsul,inetveaVállalkozókésedelmevagy
hibás teüesítése miatt Megrendelő a szerződést megszünteti, Vállalkozó a teljes nettó vá,]1a]kozási dij
20 °/o-ának megfelelő mestiúsulási kötbér fizetésére köteles.

A  szerződés  súlyos  megszegésének minősül és meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre abban az
esetben is, ha a Vállalkozó nem teljesíti a 20)  pontban rögzített szakember(ek)  bevonására, és az
e+ítési-bontásihulladékésépítőiparicsonmgolóanyqgelkülönítettgyűjtéséreirányulókötelezettségét.

Amennyiben  a jelen  szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége  a  szerződésben  foglalt
előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésüg)ri jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy
nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő a Ptk. 6:159.  §  (2) bekezdésében foglaltak szerint
választhat szavatossári igényei közül, így követelheti a munka kijavi'tását, vagy az euenszolgáltatás
arányos leszállítását igényelheti.  Ez utóbbi esetben Megrendelő az  elvégzett munka ellenéftékét a
minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.

Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az általa a Váuakozónak fizetendő összegbe beszámítani,
úgy, hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából.  Amennyiben Megrendelőnek Vállalkozó

keö?b::lÉe:í:::,eőtkiáe#::taé#ake.=ó:ealf,iekz:n::#érztáE:Eé::Í:őf:::i?,e:::ésg:,apú.#|eüFÉ:,de::t
a kötbért Megrendelő részére kifizetni.

Amennyiben  a  Megrendelő  a  fizetési  kötelezettségének  teljesítésével  késedelembe  esik,  úgy  a
késedelembe  esés  időpontjától  kezdődően  a  fizetési  kötelezettség  teljesítéséig  tejedő  időszakra
köteles  a  Vállalkozónak  -  az  őt  merillető  díjazáson  felül  -  a  Ptk.  6:155.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott mértélű késedelmi kamatot, valarint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX.
törvény szerinti behajtási költségátalányt is megfizetni.

12. A jótáuásra vonatkozó szabályok

A  kötelező  jótállási  időtartam:  36  hónap,  a  Vállalkozó  által vállalt  többletjótánás  24  hónap,  Éy
összesen a jótá||ás időtartama: 6o hónap.                                              H g-
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A  jótál]ási  időszak  kezdetét  a  sikeres  műszaki  átadás-átvéteh  eljárást  követően  kiadott  teljesítési
igazolás keltétől kell számítani.

]ótáuási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül,
a  létesítmény  biztonságát  érintő  hiba  esetén  haladéktalanul  köteles  a  helyszínen  hibavizsgálatot
tartani  és  a  hiba  megszüntetése/kárelhárítás  érdekében  szükséges  intézkedéseket  a  műszakil4g
indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni.

Amennyiben Váualkozó  a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem megfelelően
vagy  nem  határidőre  teljesíd,  Megrendelő  jogosult  a  munkát  más  vállalkozóval  ehrégeztetni,  és
felmerült költségeit Váualkozó felé érvényesíteni.

A  jótánási időszak vége  előtt  felek  hebszíni  bejárást  tartanalq  megáuapításaikat jegyzőkönyvben
rögzítik.

Tótánási       biztosíték:       Vállalkozó       kötelezettséget       vállal,       hogy       szerződést       biztosító~menékkötelezettségként  a  hibás  teljesítés  biztosítékaként  jótállási  biztosítékot  nyújt  Megrendelő

részére.  A  jótá.11ási biztosítékot a  sikeres  hiba-  és  hiánymentes  műszaki átadás-átvétel lezárásának
időpontjától ken rendelkezésre  bocsátani  és  rendekezésre  állását  az  ajánlattevő  által vállalt teljes

jótáuás  időtartamára  biztosítani.  A  biztosíték  megfelelő  formában  történő  nyújtása  a  végszámla
benyújtásának feltétele. A biztosíték formájára a KbL 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzaL hogy
Megrendelő előrija, hogy a Kbt.134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt.134. § (6) bekezdés
a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés  szerinti,
módosítás esetén a módosított összeg szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
5 °/o-a. A Ptk. 6:247. §  (3) bekezdése szerint nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt,
amely, illetve amelynek kijavítása vagy pódása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

Óvadékként töfténő nyújtás esetén a biztosíték rendelkezésre bocsátása az előíft pénzösszegnek az
megrendelőkéntszerződőfiélMagyarÁllamkincstárBanknálvezetett10025004-01427439-00000000
számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával teljesíthető.

Ga,rancia  biztosításával  vqgy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  -  készfizető  kezességvállalást
tartalrnazó - kötelezvénnyel töfténő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jeueggel taftalmaznia
ken legalább az alábbi elemeket:

•     garantáló megnevezése

•     azon személyt, aki felé ezt kibocsátják Q4egrendelőJ

•     a vállalkozó azonosítására alkalmas adatait,

•     a szerződés tárgyát,

•     azon  tényt,  hogy  a  garantáló  mely  időponttól  és  milyen  mértékű  garanciát  vállal,  a
bankgarancia/kötelezvény  lejáratát  és  lehívhatóságát  (az  átadás-átvételtől  számítottan)  a
jótállási időszak végéig ken, hogy érvényben maradjon.

•     azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Megrendelő
nyflatkozata szerint a Vállalkozó nem teüesíti jótállási kötelezettségeit,

•     egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejártáig visszavonhatatlan,

•     közös ajánlattevőként egy garancia/kötelezvény benyújtása esetén azt, hogy bámel)rik közös
ajánlattevő hibás teljesítése esetén a biztosíték a Megrendelőt iueti meg.
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A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha Váualkozó a jótállási kötelezettségeit
a  felhívás  enenére  nem,  vagy  nem  megfelelően,  inetve  nem  határidőre  teljesíti.  A  lehívás  lehet
részleges vagy a teljes értékre tejedő.

Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felü]i
kártérítési   kötelezettségét.   A   Vállalkozó   kizárólagosan   felelős   minden   olyan   kárért,   amelyet
alkalmazottai,  alvállalkozói,  vagy  egyéb  teljesítési  segédei  a  Megrendelőnek,  az  építtetőnek,  más
alvállalkozóknak, iuetve hamadik személynek okoztak. Váuakozó az általa okozott károkat köteles
közvetlenül rendezni, inetve a Megrendelőt mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az
általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő
számára   minden   olyan   bírságot,   hatósági   díjat,   egyéb   költséget,   amelyet   a   Megrendelőre   a
Vánalkozónak,    inetve    alvállakozójának,    szub-alváualkozójának,    egyéb    teljesítési    segédjének
magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

13. A felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések
Vállakozó  az  általa  végzett  munka  teljesítése  során  teljes  körű  kártéritési  felelősséggel  tartozik  a
Megrendelővel  szemben  mindazon  károk  tekintetében,  melyek  neki  felróhatóan  keletkeztek. Az
alvállalkozó®kalcsakaVáualkozóáujogviszonybanéstevékenységükértkizárólagosanaVállalkozó
a felelős. A Vállakozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga
látta voha el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül
nem   következett   volna   be.   Vánalkozó   jelen   szerződés   aláírásával   kijelenti,   hogy   az   építési
munkaterület első alkalommal történő átadásának időpontjáig rendelkezni fog a szerződés tárgyát
képező munkára vonatkozó érvényes -felelősségbiztosítást is tartalmazó-építési-szerelési (C.A.R.=
"Construction  AU  Risks")  biztosítással,  melynek  minimális  összege:  25  millió  HLTF  /  biztosítási

esemény, 50 millió HUF / biztosítási időszak.

Váuakozó vállalja, hogy a felelősségbiztosítást a Szerződés hatálya alatt fenntartja.

A  felelősségbiztosításnak  ki  ken  terjedni  a  Szerződés  tárgyát  képező  valamennyi  feladatra,  és  a
kivitelezéssel összeffiggésben keletkező káresemények személyi sérülésessel, dolod kárral, pénzügyi
veszteséggel, valamint személyi sérüléssel összefiiggő sérelemdíj megtéritésre is.

14. A vis maiorra és előre nem láthatóságra vonatkozó rendelkezések

Ha bámelyik  fél úgy véh, hogy vis maior következett be,  s  ez  akadályozza a kötelezettségeinek
végrehajtásában, haladéktalanul köteles ífásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény
köriilményeit,  okát  és   feltehetően  várható  időtartamát,  továbbá  mindent  megtenni  a  helyzet
enyhítésére   és   időtartamának  lerövidítésére.   (17;.í  #á7Í.om4Á  /eÁ;.;7Áóé/o~ 4  #Í7dÁí'#á./z.,  Á;.w'/g/" /.G//eg#~  é'í  4  ízí€o"dG'jÁÓ./e'í
időpontjápan előre  nem ütbató, e[lJárítbatatlcm, a Sq!er{!ődő felek egyikéneh Jem felriíbciió, ellmőr=:!ési  körükön kíuj!l eső és rendes iiqleti koc/eág!atwk bjjrél)e

nem ]oro[ható külső  körúlméMyek és eseméMyek, amelyeh miatt a felek bármeliyke nem twdűa telűesíteiú Jg!Sr?:!ődéseS  kötele7!ettsé8/eit.)

Abban az esetben, ha mindkét fél által eüsmerten vis maior következett be, Felek jelen szerződést a
Kbt.141. §-ában foglaltak szerint módosíthatják vagy a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően a szerződést megszüntethetik.

15. A szellemi alkotásokra, a tervfelhasználásra, a projektkommunikációra és a titoktartásra
vonatkozó rendelkezések

A teljesítés során esetlegesen keletkező, a szerzői jod védelem alá eső akotáson Megrendelő területi
korlátozás  nélküli, kizárólagos  és  hamadik személynek átadható  felhasználási jogot szerez. jelen
szerződés alapján Megrendelő jogot szerez továbbá az alkotás átdo|gozására.
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A Vállalkozó által készítendő művekkel kapcsolatos szerző- és egyéb szellemi akotásokra vonatkozó
felhasználási jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének díja, jogdíj) annak
az egyes művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a váualkozási díj része, ezért a vállalkozási díj
tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mű szerzői vagyoni jogainak a Megrendelőre
történő átruházásának ellenértékét is.
A Megrendelő jogosult arra, hogy az átruházott felhasználói jogokkal szabadon rendelkezzen, azokat
egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az ilyen jenegű átruházást Vánalkozó jelen
szerződés aláírásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi.
A Vállakozó kijelenti, hogy kizárólagos  szerzője a szeuemi temékeknek, amelyek egyéni,  eredeti
jeuegű, és a saját szeuemi alkotásai. A Váualkozó szavatol azért, hogy azon nem áu fenn hamadik
személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/femasználási joga, amely a Váualkozó jelen szerződés
szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  -  a  jogszabályok  által  előírt  kötelező  tájékoztatásokon,
közéfdekű adatokon és a közérdekből nyflvános adatokon kí\7ül - a Titkot üzled titokként kötelesek
kezelni,  és  azt  kizárólag  a  jelen  Szerződés  teljesítése  céljából  hasznáHiatják  fel,  és  illetéktelen
személyek tudomására nem hozhatják (ideértve különösen a sajtót, médiát, bármely más, hírközlő,
kommunikációs szervezetet, személyt, stb.). A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a
velük   jogviszonyban   áuó   más   személyek   ®éldául:   a   projekttársaság   tagjai,   munkavánalók,
Közreműködők, Alvánalkozók stb.) is üzleti titokként kezeljék, megőrizzék.

16. Az alvállalkozók igénybevételére vonatkozó szabályok

A  szerződés  teljesítésére  és  az  alvállalkozó®  bevonására  a  Kbt.  138.§-a vonatkozik.  Váualkozó
kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előíft kizáró
okok hatálya alatt álló alvállakozót.

A  Vállalkozó  a  szerződés  megkötésének  időpontjában,  majd  -  a  később  bevont  alváualkozók
tekintetében  -  a  szerződés  teljesítésének  időtartama  alatt  köteles  előzetesen  a  Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó
a   bejelentéssel   együtt   köteles   a   Megrendelőnek   az   alváualkozó   megnevezésén,   adószámán,
elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói
teljesítés  várható  százalékos  arányát, valamint  az  alvállalkozói  szerződés  szerinti  enenszolgáltatás
értékét  megadni.  A  Vállalkozó  a  szerződés  teljesítésének  időtartama  alatt  köteles  a  Megrendelőt
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.
A Vánalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az vánalkozói teljesítésen
belül   az    alvállalkozói   teljesítés    tényleges    százalékos    arányát,   valamint   az    enenszolgáltatás
teljesítésének időpontj át és a kifizetett euenszolgáltatás értékét bejelenteni.

Váualkozó személye kizárólag a Kbt.139. § (1) bekezdésében előíft esetekben változhat meg.

Vállalkozó a teljesítés  során köteles az igénybe vett alvállalkozókról és azok díjáról a Megrendelőt
haladéktalanul tájékoztatni, oly módon, hogy az a főváualkozói díjjal összevethető legyen.

17. Az igénykezelési szabályozás és szerződéses vitarendezési eljárások
A  Felek  ezen  okirat  aláírásával  egybehangzóan  kijelentik  azt,  hogy  a  jelen  szerződésből  eredő
szerződéses   jogviszonyukból   keletkező   vitájuk   rendezésére   nem   vesznek   igénybe   mediátori
közreműködést.  ]elen   szerződéssel  és   annak  tartalmával,  valamint  a  konkrét  munkával  és   a
munkavégzés  során bekövetkező  eseményekkel kapcsolatos vitás  kérdéseiket Felek megpróbálják
békés úton, egymás közöttrendezni.                                                                   ,F)           #
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Az építmények kivitelezésével kapcsolatos viták rendezésében Felek elsődlegesen - amennyiben az
egymás  közti  egyeztetés  nem  vezet  eredményre  -  az  építmények  tervezésével  és  kivitelezésével
kapcsolatos   egyes   viták  rendezésében   közreműködő   szervezetről,   és   egyes   törvényeknek   az
építésüg)ri  lánctartozások  megakadályozásával,   valarint   a   késedelmes   fizetésekkel   összefiiggő
módosításáról  szóló  2013.  évi  2mlv.  törvény  szerinti  Teljesítésigazolási  Szakértői  Szervhez
fordulnak a bírósád út előtt.
Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek

gó?oT2ao2T.ag:fKiiz.á:satsö4áe%ós(á,?*:5ii3g:::Ásbá#.?z.§T4tÉ3íteézsáébs:#názágh:etiFrdjí:o:
értékhatárt   meghaladó   pertárgyértékű   polgári   jogvita   elbírálására   a   Fővárosi   Törvényszék
kizárólagos an illetékes.

18. A szerződés megszűnésének esetkörei
A  szerződésben  foglalt kötelezettségek súlyos  megszegése esetén - amennyiben szerződő  felek a
szerződésszegés  megítélésének tekintetében tárgyalásos  úton nem tudnak megegyezni, a  sérelmet
szenvedő  fél jogosult - kártérítési igényének  fenntartása meuett - a  szerződést írásban  azonnah
hatáuyal fehondani.

A  Kbt.  143.  §  (1)  bekezdése  alapján  Megrendelő  a  szerződést  felmondhatja,  vagy  -  a  Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltédenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.141. §
alapján új közbeszefzési eljárást kell lefolytatni;
b)  a Váualkozó  nem  biztosítja  a  Kbt.  138.  §-ban  foglaltak  betartását, vagy  az  Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.  139.
§-ban foglaltaknak; vagy
c)    az   EUMSZ   258.   cikke   alapján   a   közbeszerzés    szabályainak   megszegése   miatt
kötelezettségszegési  eljárás  indult vagy  az  Európai Unió  Bírósága  az  EUMSZ  258.  cikke
alapján  indított   eljárásban   kimondta,   hogy   az   Európai  Unió   jogából  eredő   valamely
kötelezettség  tekintetében   kötelezettségszegés   történt,   és   a  bíróság  által  megá]lapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25°/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely  olyan jori  személy vagy  személyes  joga  szerint jogképes  szervezet,  amely
tekintetében fennáu a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vánalkozó közvetetten vagy közvedenül 25°/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jori személyben vagy személyes joga szerint jogképes  szervezetben, amely
tekintetében fenná]l a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Megrendelő  jogosult  a  szerződéstől  elállni,  ha  a  Vállalkozó  ellen  a  szerződéskötést  követően
felszámolási, végelszámolási, hivatalból töflési, iuetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.
A Vállakozó képviselője -az áuamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése,
valamint  az  ánamháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.   QIII.  31.)  Korm.
rendelet 50.  §  (1a)  bekezdése alapján -nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó ádátható  szervezetnek
minősül. A Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt, ha az átlátható
szervezetre vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem felel meg. A Váualkozó tudomással bír

15 -±&



arról,hogyazátláthatószervezetrevonatkozóvalódantartalmúnyilatkozatalapjánkötöttvisszterhes
szerződést, így a jelen szerződést is, a Megrendelő felmondja vagy - ha a szefződés teljesítésére még
nem került sor - a szerződéstől elán.

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné válna, a
szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést
nem kötötték voha meg.

Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése eg)rik félnek sem felróható okból lehetedenné válik,
a Megrendelő az addig elkészült munkát átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak egymással, mely
során  a  felek  felmérik,  és  jegyzőkönyvben  rögzítik  az  igazolt  teljesítményeket,  és  intézkednek  a
pénzügyi elszámolások előkészítéséről.

19. A Kbt. alapján kötelező rendelkezések
Vállalkozó a Kbt.136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arfa, hogy:

a) nem fizethet, illetve számomat el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság   tekintetében   merülnek   fel,   és   amelyek   a   Vánalkozó   adóköteles   jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
merismerhetővé  teszi  és  a  Kbt.   143.   §   (3)  bekezdése  szerinti  ügyletekről  a  Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Vánalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogyazilletőségeszerintiadóhatóságtólamagyaradóhatóságközvetlenülbeszerezhetaVállalkozóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nékúl.

20. Ertékelési szempontok
Vállakozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjfa jogosult:

A vállalkozási átalánydíj összege:

Nettó összesen:                                                       60.597.468,-Ft

Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítésbe az  1. pont szerint bevonásra kerülnek az éftékelés körében
megajánlott szakemberek.

A  teljesítésbe  bevonásra kerülő  szakembereket Vállalkozó  köteles  az  építési naplóban  nevesíteni.
Megrendelő  az  építési  napló  bekérésével  ellenőrzi,  hogy  a  fenti  szakemberek  a  teljesítésbe  való
bevonása megtörtént-e.

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy Vállalkozó nem vonja be a teljesítésbe a fenti szakembereket,
vagy a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns  körülmény  tekintetében  vele  egyenértélű  szakembereket,  Megrendelő  jogosult  hibás
teljesítési kötbért érvényesíteni, inetve a szerződést felmondhatja.

Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a  36  hónapon  felül  az   ajánlata  szerinti  [24]   hónap  többlejótállási
idő tartamot váual.

Vállalkozó  köteles  az  építési-bontási  hulladékot  és  építőipari  csomagolóanyagot  elkülönítetten
gyűjteni azzal, hogy a műszaki euenőr köteles euenőrizni és dokumentálni az előírás betartását vagy
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az attól eltérő teüesítést, illetve annak okait, és adott esetben köteles figyelmeztetni a Vá]]alkozót az
előírás betartására.2

21. Finanszírozási féltételek
AberuházásaVI/857/2024/FÁFINiktatószámútámogatóiokiratalapjánközpontiköltségvetésből
kerül finanszírozásra  (ÁHT:  302891). A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének
100 0/o-a.

A beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

A  Vállalkozó  a  Kbt.   135.§  (7)  bekezdés  alapján  előleg  fizetését  kérheti.  Az  előleg  igénylésére
vonatkozó rendelkezéseket jelen szerződés 6. pontja tartalmazza.

A kivitelezés során 4 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:
-      1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték l5 °/o-át,
-      2. részszárnla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték l0 °/o-át,
-      3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 25 %-át,
-      4. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 30 °/o-átt

elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki taftalomnak megfelelő összeg
erejéig.
A részszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása.

Vállalkozó  a  sikeres,  hiba-  és  hiánymentes  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  lezárását  követően,  a
megrendelő   műszaki   ellenőre   által   jóváhagyott,   a   hiba   és   hiánymentes   teljesítést   igazoló
teljesítésigazolás kiállítását követően j ogosult végszámlát benyújtani.
A  műszaki átadás-átvételre,  valamint  teljesítésigazolás  kibocsátására vonatkozó  szabályozást jelen
szerződés 10. pontja tartalmazza.

Amennyiben egy adott részszámla/végszámla kiállításához szükséges készültséri fok elérése esetében
támogatott és nem támogatott műszaki tartalom is megvalósul, ezen részeket külön- külön kéi;jük
szerepeltetni a számlarészletezőn.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint quF).

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől
eltérően a 322/2015. Q[.30.) Kom.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó a kifizetés során.

A Vállalkozó az általa kiállított számlát a Megrendelő részére kúldi meg az e-szamla@,eifhu címre.

A fizetési fdtételek meghatározása során meg keu fdelni az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek,
különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi jogszabályok figyelembevétele szükséges:

-     Az államháztartásról szóló 2011. évi cxcv. törvény
-     Az     államháztartásról     szóló     törvény     végrehajtásáról     szóló     368/2011.     Q[II.31.)

Kormányrendelet,
-     Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi cxvII. törvény
-      A Kbt.135.§  (1), (3), (5)-(6) és  (11) bekezdései.

22. Irányadó jog

2 Nyertes ajánlat tartalma szerint véglegesi`tendő.
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]elen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., az Abtv.
és végrehajtási rendeletei, továbbá az ágazati jogszabályok qülönösen, de nem kizárólagos jelleggel,
az  építési  beruházások,  valamint  az  építési  beruházásokhoz  kapcsolódó  tervezői  és  mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 322/2015.Q[.30.) Korm. rendelet, Az
építőipari  kivitelezési  tevékenységről  szóló  191 /2009.  (IX.15.)  Korm.  rendelet  rendekezései  az
irányadók.

23. Adatvédelem

A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartani a
hatályos  magyar  és  európai  uniós  adatvédelmi  szabályokat,  ideértve  különösen,  az  információs
önrendekezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény,  valamint  a
temészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az flyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95 /46/EK rendelet hatályon kíi7ül helyezéséről szóló Európai
Parlament és a Tanács qu) 2016/679. .számú rendelet (,,GDPR") rendelkezéseit.

A  Felek  szerződéses  együttműködésük  során  személyes  adatokat  csak  a  Szerződés  teljesítéséhez
szükséges  mértékben  kezelnek a másik  Fél munkavánalóiról, Alvállalkozóiról,  Közreműködőiről.
Ezeket  az  adatokat bizalmasan  kezelik,  és  csak azok részére  biztosítanak  ezekhez  hozzáférést -

jogszabályok által meghatározott keretek között -,  akik részére  ez indokolt.  A  Felek megtesznek
riiden olyan szükséges lépést,  amely a személyes  adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges
lehet. A Felek adatkezelésének jogalapja az adott Felet, mint adatkezelőt a másik Féllel, mint szerződő

partnerrel kötött Szerződés  teljesítéséhez, az abból fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek
teljesítéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, és ennek alapján a
Felek kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik Fél általi kezelését,
amely célból és mértékben ez az adatkezelés a Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. A
Megrendelő          adatkez elé si          táj ékoz tatój a          az          alábbi          linken          érhető          el:

(https://ejf.hu/sites/default/files/E]F-adatl#zelesi-tajekoztato-paftnerek-fele.pdf).

24. Összeférhetetlenség

A Vállakozó az Ábtv. 24. §-ában foglalt összeférhetetlenséd szabályokra tekintettel kijelenti, hogy
az összeférhetedenséri előírásoknak megfelel.

25. Hatálybalépés

A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél áltah aláírásának napja vagy a későbbi
időpontban aláíró fél aláírásának napja.

Felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasás  és  együttes  értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben  megegyezőt jóváhagyólag  aláírták. ]elen  szerződés  4 példányban  készült,  amelyből 2

példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra, de elválaszthatatlan részét
képezik:

1. sz. melléklet: Eljárást merindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok

2. sz. melléklet: Váualkozó nyertes ajánlata
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Az alább felsorolt mellékletek j elen Szerződéshez csatolásra kerülnek:

3. számú menéklet:       Ádáthatósári nyi]atkozat

4. számú meuéklet:       Építési és  szerelési felelősségbiztosítási szerződés  fennáutának igazolása  (az
építési munkaterület első alkalommal történő átadásának időpontját követően csatolandó)

5. számú menéklet:       Nyilatkozat a Kbt.138. § (3) bekezdés szerint

6. számú melléklet:       Vagyontárgyak, eszközök tételes jegyzéke

7. számú melléklet:       Az érvényben lévő ls014001  kömyezetvédelmi vezetési rendszemek való
megfelelőséget igazoló, fiiggeden szervezet által kiánított (vagy az Euópai Unió más tagáuamában
bejegyzett  szervezettől  számazó  egyenértékű)  tanúsítvány  másolati  példánya,  vagy  ISO  14001
kömyezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértélű azon intézkedések leírásának másolati példánya,
amelyeket a Vállalkozó a teljesítés során alkalmazni tud.

8. számú melléklet:       Az  érvényben  lévő  ISO  45001  munkahelyi  egészségvédelem  és  biztonság
irányi'tásirendszemekvalómegfelelőségetigazoló,fiiggedenszervezetáltalkiállított(vagyazEurópai
Unió   más   tagállamában   bejegyzett   szervezettől   számazó   egyenértékű)   tanúsítvány   másolati
példánya,   vagy   ISO   45001   munkahelyi   egészségvédelem   és   biztonság   irányítási   rendszerrel
egyenértékű azon intézkedések leírásának másolati példánya, amelyeket a Vállalkozó a teljesítés során
alkalmazni tud.

Kelt Baja, 2025. június  19. Kelt Baja, 2025. június  19.
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3.  f 7!ámú melléhJet..

ÁTIÁTHATÓ SÁGI NITIATKO ZAT

A ÉPREMA Építő és Tatarozó Kft. (székhely: 6500 Baja, Bokodi út 64.10035/9, adószám: 12814783-
2-03,    képviselő    neve:    Páncsity    Andor    ügyvezető)    képviselőjeként    tudomásul    veszem,    hogy    az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 41.  §  (6) bek.  szerint központi költségvetési kiadási
előirányzatok  terhére  olyan  jori  személlyeL  jod  személ)riséggel  nem  rendelkező  szervezettel  nem  köthető
érvényesen  visszterhes  szerződés,  iuetve  létrejött  flyen  szerződés  alapján  nem  teljesíthető  kifizetés,  amely
szervezet nem minősűl ádátható szervezetnek.

A nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény QJvt.)  3.  §  (1)  1.  pontja szerint az  általam képviselt
szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

Í * = a mecrfdelőt alá kell húznin

a)

aa) nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,*

ab) köztestület,*

ac) költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,*

ad) külföldi állami vagy helyhatósári szerv,*

ae)  lelkiismereti  és  vallásszabadság  jogáról,  valamint  az  egyházak,  vallásfdekezetek  és  vallási  közösségek

jogá,11ásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jori személy,*

af) helyi önkormányzat, a nemzetiséri önkormányzat és azok társulása, valamint*

ag)  gazdálkodó  szervezet,  amelyben  az  állam  vagy  az  önkormányzat  külön-külön  vqgy  együtt  100%os
részesedéssel rendelkezik,*

ah)  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló  megállapodásban  részes  állam  szabályozott  piacára  bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság;*

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személ)riséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő fdtételeknek:*

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa medsmerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasári Térségről szóló megállapodásban részes államban,
a   Gazdasági   Együttműködési   és   Fejlesztési   Szervezet   tagállamában   vagy   olyan   államban   rendelkezik
adóiuetőséggel, amellyel Magyafországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc)  nem  rinősül  a  társaságj  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  törvény  szerint meghatározott  ellenőrzött
külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenűl vagy közvetetten több mint 25°/o-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jori személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó  szervezet tekintetében a
ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civfl szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:*

ca) vezető tisztségviselői metismerhetők,
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cb)  a  civil  szervezet és  a vízitársulat, valamint  ezek vezető  tisztségviselői nem  átlátható  szervezetben  nem
rendelkeznek 25°/o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megáuapodásban részes
államban,  a  Gazdasári  Együttműködési  és  Fejlesztési  Szervezet  tagállamában  vagy  olyan  ánamban  van,
amenyel Magyarofszágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Tudomásul  veszem,  hogy  a  kötelezettségvánaló  ezen  feltétel  euenőrzése  céljából,  a  szerződésből  eredő
követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jod személy, jori személyiséggel nem
rendelkező szervezet ádáthatóságával összefiiggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy
ahol az 54/A.  § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jori személyt, jod személyiséggel nem rendelkező
szervezetet kell érteni.

Iáj elentem büntetőj ogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak:

b) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b/ alpontja szerinti szervezet,

4t7/  a  jogi  személy,  jori  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdálkodó  szervezet  tényleges  tulajdonosának
természetes     személyazonosító
tulajdoni                 hányada: ....... .,               befolyásának               es                szavazati               jogának

44/ a jod személy, j ori személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve
több mint 25°/o-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jod személy vagy jogi
személyiséggel nem                                           rendelkez ő                                           s z ervez et

'                                                         tulaj doni
be folyás ának                e s                s z avazati                j ogának

**

G4)  a   Gá/  alpont  szerinti  jori  személy  vagy  jod  személriséggel  nem  rendelkező  szervezet  tényleges
tulajdonosának    temészetes    személyazonosító
hányada befolyásának és szavazati jogának

'    tulajdoni

Gd/    a        áé7/    alpont    szerinti    jori    személy   vagy    jod    személyiséggel    nem    rendelkező    szervezet

éiG/ a jori személy, jod személyiséggel nem rendekező gazdálkodó szervezet   és a  4G/ alpont szerinti joti
személy  vagy  jori   személyiséggel   nem  rendelkező   szervezet  ellenőrzött  külföldi   társaság  jogáuásának
megítéléséhez  szükséges,  a  társasád adóról és  az  osztalékadóról szóló  1996.  évi lj-I.  törvény 4.  §  11.

p on tj ában                                                                                                                                                        meghatároz ott

c/ ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c/ alpont7.a szerinti szervezet,

±
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~/      a      civfl      szervezet,      vízitársulat      vezető      tisztségviselők      temészetes      személyazonosító

4`G/ a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25°/o-ot meghaladó tulajdoni részesedésével
működő szervezet neve

4`4) a  civil  szervezetnek, vízitársulatnak és  a   vezető  tisztségviselőjének a  c4/ alpont szerinti  szervezetben
fennálló tulajdoni hányadának mértéke

4`é7/     a     ó`4/     alpont     szerinti     szervezet     tényleges     tulajdonosának     természetes     személyazonosító
tulaj doni

hányada
mértéke

b e folyás ának             es             s z avaz a ti             j ogának
**

** szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma
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